ZMLUVA ODIELO &, ... 12021
uzavreta podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Objednavater: VSTUPTE, n.o.
Sidio: 1. maja 13, 901 01 Malacky
Riaditelka: PaedDr. Martina Ambrusova.

Poverena zastupovanim
Statutdrneho zastupcu — riaditela: Katarina Martincova

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

IGO: 37924664

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel
Obchodrié meno: FBT Slovakia s.r.o
Sidle: Tesedikova 77,-841 06 Bratislava
V zastlpeni: Marian Fiala MBA
Osoby opravnené konat: _
vo veciach zmiuvnych: Maridn Fiala MBA
vo veciach technickych: Ing. Marian Fiala
Bankové spojenie:
Cislo u&tu: ) —
ICO: 50114255
DIC: 2120198366

(dalej len ,zhotovitel" a sudasne s objednavatefom aj ako,zmiuvné strany?)

G
Ucel zmluvy

Objednavatel vyhlasil v silade so zakonom &. 343/2015 Z. z, overejnom obstaravani a o zmene
adoplneni niektorych zakonov, zdkazku na uskutognenie stavebnych prac, predmetom, ktorej je
zhotovenie diela ,,REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA REHABILITACNEHO STREDISKA“ '
Do predmetného postupu zadavania zékazky zhotovitel predlozil sutainu ponuku. Na zaklade
vyhednotenia sttaZnych pondk predmetného postupu zadavania zékazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy o dielo. prejavuji svoju véfu dohodndf podmienky a.spdsob realizacie
predmetu zakazky v zmysle vyhldsenej sitaZe.

cLu
Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmiuvy  je  zhotovenie diela ,REKONSTRUKCIA APRiSTAVBA
REHABILITACNEHO STREDISKA“

1. (dalejlen dielo"} v rozsahu projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer, ktory tvorl
prilohu &.1 tejto zmiuvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podfa bodu &. 1. fohto &lanku vykonanim
stavebnych a montaznych prac na stavbe diela vo vlastnom mene, na viastné néklady, za
podmienck stanovenych vtejto zmluve, sutaznych podkiadoch a vrozsahu projektovej
dokumentacie stavby. '



Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a
zaplati zajeho zhotovenie dohodnut(l cenu.

¢Lm
Cas plnenia

Zhotovitel sa- zavazuje dielo vrozsahu stanovenom v Cl. I bodu 1. tejto zmluvy aza
podmienok dohodnuiych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podfa-Easovéhe harmonogramu
pragc, ktory tvori prilohu &. 2 Kk tejto zmiuve ako jej neoddelitelnd sii¢ast.

Prevzatie staveniska sa uskuto€ni do dvoch pracovnych dni od 0éinnosti tejto zmiuvy.

Zhatovitel sa zavazuje dielo ukondit' v rozsahu podfa El. || tejto zmluvy do 8 mesiacov od
uginnosti zmiuvy o diglo. Dielo sa povazuje za ukongené jeho protokolarnym odovzdanim
objednavatelovi, '

Uvedené terminy su- terminy najneskorie- pripustné. Zmluvné terminy st neprekrogitelné
s vynimkou:
a) vysBej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
b) v pripade zmien a rozsahu prac podfa pisomnych pokynov objednavatefa,
¢) vydania prikazov a zakazov viaddnych alebo miestnych spravnych organov po datume
~ podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela,
d) nepriaznivého pogasia, len s predchadzajicim sUhiasom objednavatela.

Pred[Zené lehoty pinenia sa uréia podla diky preukazaného zdrzania zmluvnych stran.

Ak zhctovitef meska s dokonenim prac podfa zmiuvného terminu, bude si u neho
objédnavatel uplathiovat nahradu Skody vzmysle § 373 a nasledujlicehd Obchodného
zdkonnika.

CLIv
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovena v zmysle zakona NR SR £. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vsulade s vykonavacou vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z.z,, ktorou sa vykonava
zakon o cenach v znenf neskoréich predpisov. Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximalnu
a:ptatnul poéas celej doby vystavby. Cena je uvedend v Glenent:

Cena diela bez DPH: 317 164,19 EUR
DPH 20%: 63432,84 EUR
Cena diela celkom vratane DPH ; 380 597,03 EUR

Cena diela je. stanovend na zaklade oceneného wvykazu wvymer (v pisomnegj podobe
a elektronickej podobe vo forméte MS Excel) a projektovej dokumentacie predmetngj stavby,
ktoré su sucastou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu &, 1
tejto zmluvy. Zmiuvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a préc uvedené v prilohe
€. 1 tejto zmluvy zahffaju vietky naklady zhotovitefa na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy aplatia po ¢eld dobu plnenia. Zmluvna cena sa povazuje za cenu platnl poéas celej
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto &ldnku.

Nad cenu dohodnutt v bode 1 tohto élanku zaplat! objednavatel iba prace, ktorych rozsah
a cena budd pred zahajenfm realizécie odsthlasené formou obojstranne podpisaného zapisu
opravnenej osoby konal’ vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto
zmluve. Zhotovitel nie je opravneny vystavit' faktGru na tieto naviac prace, pokial nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve a zarovefi plati, Ze cena za zrealizované naviac
prace bez suhlasu objednévatela vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve je zahrnuta



v dene za vykonanie diela podfa &l IV. bod 1. tejto zmluvy. V pripade Ze ddjde kznizeniu
rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit zhotovitefovi cenu, uvedent v bode 1.
tohto &lanku, znizent o cenu nezrealizovanych prac a dodavok. Rozsah a cena menej prac
bude odsihlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom Jmernej prace” sa na Ucely
tejto zmluvy rozumsjli jednak redlne vykonané prace, ktoré su vykonané v menSom rozsahu
ako boli stanovené vrozpoite zhotovitefa atakisto a prace adodavky, kieré neboli
zhotovitefom vykonané na zéklade poZiadavky objednavatefa.

K zmene ceny moze dgjst:

a) v pripade ziZenia predmetu diela zo strany objednavatela,

b} prizmene zékonne] sadzby DPH,

¢} prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZKy a to len u vyrobkov a prég, ktoré nie
st dostupné na (zemi Eurépskej dnie a Eurépskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi zhotovitel osobitne v prilohe &. 1 upozornit, inak opravnenie na zmenu
ceny nevznikd. Prislu$né zmeny colnych. poplatkov adovoznych prirdZok musi
zhotovitel preukazaf ako aj ich vplyv na cenu diela.,

d) pri zmene terminu z dévedov na strane objednavatela bude cena upravena o Statistické
indexy nérastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

e) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia apod.) objednavatel’ pristip] k Gprave
ceny aZ po prekrodeni preukézatefnych vstupov oviac ako 10% na zdklade
odsthlasenia odbornym zastupcom objednavatela (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLV
Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne zhotovitefovi Ziadny preddavok. Uhrada nakladov za prace sa bude
vykonavat' mesatnymi faktirami so splatnostou faktiry 60 dni odo dha dorudenia dahového
dokladu — faktury objednavatelovi, Bez rozporov odstihlasené sdpisy vykonanych prac budd
podklady pre vystavenie faktiry. Faktira bude obsahovat nalezZitesti podfa platnych pravaych
predpisov,

Faktura zhotovitefa musi obsahovat nasledovné tdaje:

= oznatenie ,priebezna faktlra" prip. ,zavereéna faktira" a jej islo,

- obchodné meno a sidlo objednavatela, '

- obichodne meno a sidlo zhotovitefa, y

- pazov diela ,,REKONSTRUKCIA A PRISTAVBA REHABILITACNEHO STREDISKA*

- kéd projektu ITMS2014+302021 X101

- &islo a ndzov Zmluvy o dielo (oznadenie tasti Zmluvy o dielo, Usekov podia projektove)
dokumentacie),

- nazov a adresa banky zhotovitela,

- gislo aétu zhotovitela,

- vyéka pozadovana v EUR zaokrdhlena na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

-'naleZitosti pre uely DPH,

- podpis zodpovedne] osoby.

Faktary budd predkladané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predloZena
faktlra k uhrade musi obsahovat zakonom stanovené naleZitosti. Priloha kfakttire:

- Supis vykonanych prac: Zhotovitel je povinny ku kazds] vystavenej fakilire
prilozit Sdpis vykonanych prac, vystaveny vsllade s nasledovnymi
poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a‘poskytnutych sluZieb)
musia byt v stlade s poloZkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo
vykaze vymer ako neoddeliteing] sucasti schvalengj zmluvy o dielo, sapis.
vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z vykazu vymer,

- supis vykonanych prac musi zaznamenavaf mnoZstva prac vykonanych
zhotovitelom a mnoZstva tovarov dodanych zhotovitefom v stlade s vwkazom
vymer, kiory je stcastou zmluvy o dielo,




- slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru’

objednavatefa pediatkou ajeho podpisom, ako ipoverenym pracovnikom
objednavatela a jeho pediatkou

- slpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek:

fakturovanych prac v sulade so zmluvou o dielo

- poloZky stpisu vykonanych prac musia byt vsilade s poloZzkami prac

uvedenymi v stavebnom rozpoéte/ocenenom vykaze vymer

- sipis  vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstvo prac

vykonanych/tovarov  dodanych zhotovitelom vsllade so stavebnym

rozpoétom/ocenenym vykazom vymer

- slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany. stavebnéhe dozoru

- sbpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakiurovanych
prac v stlade so zmluvou o dielo

- systém vykazovania vykoné\_r'an;‘rch prac musi zabezpecif, aby vykonana
praca nebola vyplatena dvakrat.

- zistovaci protokol .o vykonanych stavebnych pracach a dodévkach, na ktorom
zhotovitel potvrdzije podpisom opravnenej oscby s peciatkou zhotovitela, Ze
prace uvedené v priloZzenom dokumente sl vsilade so skuto&nostou
a predstavuji poZiadavky objednavatefa v ramci zmluvy o dielo

- kryci list prac/rekapitulacia

- fotodokumentéacia zachytavajuca fakiurované prace a doddvky

- preberaci protokol o prevzali stavby od dodavatela a stavebného dozoru

- dokumentacia preukazujica odvoz auskladnenie odpadu na skladku/
poplatok za skladku (napr. vaznymi listkami

- ‘predkladanie dokladov — stpis stavebnych prac, rekapitulacia vykonanych
stavebnych prae, zistovaci protokol o vykonanych pracach budd predioZené
s fakttrou v listinnej a elektronickej podobe vo forme MS Excel na
elektronickom nosiéi.

V pripade, e faktira nebude obsahovat prisluSné nalezitosti alebo bude wyhotovena
obsahovo-nespravne, je objednavatel oprévneny vratit ju zhotovitelovi do 10 pracovnych dni
s pisomnym odbvodnenim na dopinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi anova lehota splatnosti zatne plynat doruéenim opravenej faktary
objednavatelovi.

DPH za vykonané prace bude zhotovitel fakturovat podfa skutofne wykonanych préc.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoju pohladéavku vyplyvajucu z DPH nepostipi tretej strane, tj.
objednavatel zaplati DPH iba zhotovitefovi.

Uznanie poslednej faktary vylutuje dodatoéné naroky zhotovitefa. Poslednt faktiru uhradi
objednavatel do 30 dni od jej doruéenia. Pokial zhotovitel v tejto dobe neodstrani zavady
zistené pri odovzdani a pravzati diela mé objednavatel pravo vratit fakitru zhotovitelovi.

Pefiazny zavazok objednévatela vyplyvajlici zo zmluvy je spineny diiom odpisania prislusnej
sumy 2 jeho uétu v prospech Gctu zhotovitela,

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlicej pisomnej dohody (sthlasu)
s objednavatefom postupit’ svoje pohfadavky z tejto zmiuvy tretej osobe. Pripadné postupenie
pohfadavky {pohfadavok} bez predchadzajlceho pisomného sihlasu objednavatela je
neplatné.

CL VI
Dodacie podmienky
Odovzdanie staveniska:
Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru
SEAVDY ... Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a

odborne spdsobily vykonavat predmetné'dielo podfia teitc zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediici
Opravnenie C. tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy ako jej neoddelitelna stidast.



1.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentacie
na uéely vystavby v pisomnej podobe a tiez v elekironickej podobe.

1.3 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi bez prav tretich osdb podria plénu organizacie
vystavby, $wvynimkou prav prechodu pré vlastnikov prifahlych nehnutefnosti  a prév
vyplyvajicich z vecnych bremien.

1.4 Vyty&enie staveniska inZinierskych sietl zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitef,

1.5 Objednavatel zabezpedi zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni pre vypratame staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihdi neZz dohodnuty &as uzivania priestoru staveniska uhradza zhotovite! zacely &as,
v ktorom je v omeskani.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpetuje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skladky odpadov a na viastné naklady.

1.7 Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidine, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevadzku, ddrzbu a likvidaciu st sugastou zmluvnej ceny.

2. Reaslizécia: _
2.1 Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovite!: _

a) zdokumentuje povodny stav nehnutefnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov,
vyhotovi ofom zadznam (s fotodokumentdciou), ktory musi byl odsdhlaseny
objednavatefom,

b) zabezpedi koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpedénosti
a cchrany zdravia pri préci pre kaZdu Cast diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z.) Zabezpeti koordindtora bezpetnosti pre kazdu Zast diela (§
6 Nanadenla viady Slovenskej republiky &. 396/2006°Z, z)

c) zabezpeti vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kaZdu Cast diela (vyh!
Ministerstva vnitra Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. z.).

2.2 Vetky préce na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienck danych spravami vedenia a za dozoru
spravcu pocas vykanavania tychto prac.

2.3 Dalsie vytySovanie ainé meradské prace nutné pre vykondvanie predmetu  zmluvy
zabezpefuje zhotovitel, ako sitast dodavky diela.

2.4 Pokial 'sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna potoha chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkafvek Gasti diela, zhotovitef je povinny takit vadu na viastné
naklady odstranit ku spokojnosti objednavatel’a & uZ je kndprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie. Kontrola vytyéenia alebo akejkolvek vysky vykonand objednavatefomn
nezbavuje zhotovitefa jeho zodpovednosti za presnost vytyZenia. Zhatovitel je povinny
starostlivo udrZiavat’ vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytySovacie
koliky a klince a dalsie predmety, prip. oznacenia pouzité pre
vyty&ovanie objektov.

2.5 Zhotovitel uhrédza vodné a stoéné, odbery energil z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

2.6 Zamestnanci objednavatela sl opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkciou technického dozoru alebo inou Kontrolnou a dozornou ginnostou a preukazu sa
prisludnym apravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

2.7 Zhotovitel je povinny ha prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté
z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.



2.8

2.9

Zhotovitel je povinny, ak nie e ustanovené inak, stavenisko straZit v pripade po'treby aj oplotit
alebo inak vhodne zabezpedit ato na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny odstranif zo staveniska stroje, virobné zariadenia, material a odpady
najneskdr do terminu odevzdania diela .

2.10 Zhotovitel vykonava Sinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, prigom

2.1

redpekiuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlagku o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zhotovite!l zabezpetf
koordinatora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 386/2006 Z. =z.
ominimalnych bezpe€nostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon
o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, z&kon .o vodach, hygienické
predpisy, prevadzkowy poriadok (pri prevadzke vodovodu), slovenske technické normy,
platné predpisy vSeobecné v SR, zakon ¢. 56/2018 Z. z. otechinickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovany zhody aozmene adop}nem niektorych zakonov azadkon &,
133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch avymere Uradu pre normalizéciu, metrolégiu
a skigobnictvo SR (UNMS) &, 203/1998 z 10.09.1998. Zhotovitefl je povinny preukazatelné
poudit vsetkych pracovnikov pracujlicich na stavbe o pravidlidch bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (OP 18).

Objednévatel alebo nim poverena osoba pn realizacii predmetu zmiuvy podia zmiuvy
vykonava technicky dozor. Za tym ucelom mé pristup na pracowska kde sa zmiuvné vykony
aich shéasfi realizujd alebo skladu;u Na vyZiadanie mu musia byt’ predlozene vykresy,
vzorky materialov ainé podkiady suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky
Kontrol kvality — atesty. S informaciami” a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho
obchodné tajomstvoe, musi objednavatel zaobchadzat' déverne.

212 Zhotovitel nevykoné zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.

213 Objednavatel bude organizovat konirolné dni na stavbe minimalne 2 x mesaéne.

2.14

Objednavatel ak mdze poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouZivaniu;

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b} vybudované prijazdové komunikécie,

c) vybudovane pripojky pre vodu, kanalizaciu a energie, ku ktorym mé vlastnicke, dispoziéne
alebo iné prava. '

Naklady na prevadzkovanié objektov azariadeni, naklady na spotrebu vody, energie
a stoéné znaga zhotovite!, v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou gastou, kedy vyska
podielu bude stanovena odpoctovymi meradlami pripadne dohodou zmiuvnych stran
v stavebnom denniku.

2.15 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle platného zékona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluvne a poZadovanym
skUSkam, musi zhotovitel na vlasiné héklady odstranit a nahradif bezchybnymi. Z tohto titulu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel moze stanovit termin na odstranernie vad
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méze byt aj dévodom na odstipenie od
Zmiuvy. Pripadné up]atﬁov'ahie pokut sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

2.17 Zhotovitef je povinny zabezpedit uast technického dozoru na preverovani svojich dodavak

aprac, ktoré vykonava technicky dozor objednévatefa a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vzniknutych zdvad a odchyliek od dokumentacie.




2,18 Ziadna Bast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho stihlasu technického dozoru

azhotovenia fotodokumentacie. Zhotovite! je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek

Casti diela, ktord mé byt zakryta to isté plati aj pre zakladova $kéru. Zhotovitef aspoi 3

pracovné dni vopred vyzve technicky dozor, Ze Cast diela bude zakryvat. Technicky dozor

objednavatela vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradif néklady

dodatogného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodato&nom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

2.19 Technicky dozor objednavatefa je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
prac podfa zmluvy zhotovitelTovi v stavebnom denniku.

2.20 Vietky cenné predmety, predmety s archeologickoy hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku
su bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit' prace, ktoré by mohli
ohrozit nalez a urobit’ také bezpe&nostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu
alebo odcudzeniu. O naleze ihned wvyrozumie technicky dozor objednavatefa, kiory
zabezpeti dalSie opatrenia u pristusnych organov. Dalej sa postupuje v stilade s platnymi
predpismi, ktoré upravuju archeclogicky a pamiatkovy vyskum a &innost.

2.21 Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypogty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne spinenie predmetu zmluvy.

2.22 Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlivé tyZdne vo vecnom
plneni vsdlade s¢l. ll, bod 1. abodu 3. a zarovedl sa zavazuje prisposobif tento
harmonogram dopravnej situacii v mieste reafizacie prac. Zhotovitel prediozi objednavatefovi
¢asovy harmonogram K terminu podpisu tejio zmluvy. Harmonogram stavebnych prac tvori
v pisomnej podobe priiohu €. 2 tejio zmluvy.

3. Odovzdanie digla: _
3.1 Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené jehd protokolamym odovzdanim a prevzatim
preberacim protokolom, ktory podpisu objednavatel aj zhotovitel.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitela prechadza viastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatefa,

3.3 Prevzatie diela alebo jeho asti mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

3.4 Zhotovitel je povinny najneskor 5 dni vopred oznamit' objednavatefovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

3.5 Zhotovitef je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatefovi:
= 2x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia. vratane geometrického
zamerania v pisomnej forme, 1 x v digitalnej podobe,
revizne spravy,
certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,.
stavebny dennik,
 doklad o naloZeni s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie preberacieho konania,

3.6 Objednavatef je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnianim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpectené kvalitng, {iplné. a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisemnej forme aj na CD nosi¢och,

3.7 Zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel, ak neboio dohodnuté inak.
3.8 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnému preberaciemu

protokolu.

3.9 Zmluvné strany sa mdzu dohodnit na samostatnom odovzdani aprevzati len takych




dodatotnych prac alebo &asti préc, Ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektove] dokumentacii.

4, QOsobitné technické podmienky:

4.1 Zhotovitel je povinny pouZit’ material a viyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byl vopred odsihlasené objednavatefom
(budlcim uzivatefom) pisomnou formou.

42 Nie je pripustné pouzivanie technologil, kioré sii vrozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vdeobecnymi i rezortnymi.

4.3 Je zakazané pouZivat drobnd ivelkd mechanizaciu pre montédZne i stavebné prace, ktora
bola rézne, vadsinu neodborne upravovand, nie s pre fu vypracované technicke
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poru§ené predpisy bezpetnostng,
hygienické a o ochrarne zdravia, résp. by mohlo dojst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

4.4 Nesmi byt spustené do prevadzky stroje -a mechanizacia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizacia, kioré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre
ich prevadzku.

5. Zodpovednost za spdsobené Ekody

5.1 Pokial vznikni §kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej Castiach potas
obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na viastné naklady
odstranif tieto Skody.

5.2 Ak vznikne Skeda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich’ poskodenim,
popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpovedé za $kodu
zhotovitel.

Gl vil
Zodpovednost’ za vady a zaruky

1. Zhotovitel ruéi za to, e predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
2e spina projektované technické a ekonomické parametre, ze zodpoveda technickym normam
a predpisom SR, a Ze neméa vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmiuve predpokladanym uéelom. Zhotovitel zaruduje, Ze
tieto vlastnosti bude mat dielo minimalne 60 mesiacov (zaruéna doba) od protokoldrneho
odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje
s Oddjmi v sprievodnych dokladoch.

2. Ak objednavatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatotné bezplatné
odsiranenie vady.

3. Vpripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstraniteina, je objednavatel
opravneny:
al pozadovat bezplatné odstranenie vad opravou do troch dni od prijatia reklamécie, alebo
b/ pozadovat primeran( zlavu z ceny diela, a to az do vysky 50% z fakturovanej ceny,

4. Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnute] lehote, mdZe objednavatel zabezpedit
ich odstranenie na naklady zhotovitéfa. V takom pripade je véak povihny

o svojom rozhodnuti vyrozumiet zhotovitela bez zbytoéného odkladu.

5. Na Ziadost objednavatela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranif,
iked neuzndva, ze za vady zodpovedd. Vspornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitefl.

6. \ pripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada neodstraniteina, alebo: cdstraénitetna
s-neprimeranymi nakladmi ale nebréni riadnemu uZivaniu diela, je objednavatel opravneny



10.

poZadovat primeranu zfavu z ceny diela, ato aZ do vySky 50% z fakturovanej ceny, bez
odstrénenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitelnd, alebo odstranitelna s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, ma objednavatel pravo odstlpit tejto zmluvy.

Objednavatel oznémi zhotovitefovi, bez zbytotného odkladu vady predmetu zmluvy, kioré sa
objavili potas vykonavania diela alebo pri odovzdévani a preberani diela alebo pogas
zaruénej doby, V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh
naroku, ktory siobjednavatel na zaklade vady uplatiuje.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZiteinost diela zavinena zhotovitefom, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatefovi Skodu vzmysle § 373 anasledujicich Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku & zodpovednosti za Skodu
spdsobend pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela v
minimélne] vyske zmluvneg] ceny diela v EUR s DPH. Na zéklade vyzvy objednavatefa,
zhotovitel predloZi ku kontrole potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za Skody a
predjedna ich dostatofnost s objednavatelom. Tielo poistenia sa zhotovitel zavézuje
udrZiavat' v platnosti po cely ¢as zholovovania diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze pripadnd $kodu spdsoben kradeZou, stratou, zniéenim alebo inym podkodenim
jeho majetku (a areali stavby}) znasa v plnej vyske,

CL vl
Majetkové sankcie

Pri nedodrZani terminu vykonania diela zo strany zhotovitefa ako | pri neopravnenom alebo
bezddvodnom zastaveni prac zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit -objednavatelovi
zmluvnit pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela s DPH za kaZdy aj zaCaty def omeskania.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnl pokutl za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny diela za ka2dd opravnenti reklamaciu. Tuto pokutu viak zhotovitef nie je
povinny zaplatit, ak reklamovan( vadu uzna a bezpiatne ju odstrani do 15 dni od uplatnienia
reklamacie. Nedodrzanie tejto lehoty je dovodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odsiranenim vad je 500,00 EUR za kaZdy defi omeskania aZ
do dnia, kedy budt vady odstrénené.

Zmluvna poktita za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zépis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kaZdy def omeskania,

Stanovena pokuta za nespinenie zmluvneho terminu vykonania diela zhotovitelom sa stane.
splatnou uplynutim tehto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit
skodu objednavatelovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucich sa subdodavatelov alebo ich zmeny
podia €l X, bod 1. abodu 2., ma objednavatel pravo odstipit od zmluvy a mé narok na
Zmiuvny pokutu vo. vyEke 5% z ceny diefa s DPH za kaZdé pofusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

EI.1X
Riesenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch-a plneni zmhuvy maju prioritu;
- zmiuva o dielo,
- sUtaZnd ponuka zhotovitefa (vratane navrhu ceny),
- technické Specifikacie prac,
- vieobeché technické podmienky.
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Spory Zmluvnych stran neoprévﬁuj’ﬂ zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné
zavazné skUSobné postupy aoprlpustnostl a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
sktgkach, pripadne metéd, mbéZe si kaida strana datf vykonat materidino-technicke
preskusanie statnym alebo Statom uznavanym: skusobnym miestom pre skusky materiglov.
Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na skisky znaSa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, kioré nebude mozné riesif dohodou zmiuvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie véeobecny stid.

Zmluvhy vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat prislusny sid Slovenskej republiky a fo v jazyku slovenskom. Zavazny
je slovensky wykiad dokumentov a zmluvy.

&1 X
Ostatné prava a povinnosti

Ak sa na zhotovitela. a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov: verejného sektora podfa zakona &£.315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného
sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o registri partherov
vergjného sektora®), potom je zhotovitel ako a jeho subdedévatelia povinny dodizat tato
povinnost po celt dobu trvania tejto zmluvy, priéom zhotovitel sa zavézuje zabezpelit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatefov.

. Podmienky k vyuzitiu subdodavatefov:
| Zhotovitel je povinny plnitf' predmet diela najmé viastnymi kapacitami.

Zhotovitel je opravneny zadat vykonanie diela frefej osobe (subdodéavatefovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 4 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatefov je
zhotovitel pine zodpovedny vo&i objednavatelfovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval sam.

3 Zhotovite! predklada vprilohe & 4 tejto zmluvy Gdaje o vietkych swvojich znamych
subdodavateloch (predmet apodiel subdodavok; (daje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

. Pri akejkofvek zmene Udajov o subdodavatefoch potas tfrvania tejto zmiuvy. (proti udajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe €. 4}, je zhotovitel povinny cbjednavatefovi najneskdr 10
kalendarnych dai pred dfiom, ktory predchadza diiu'v ktorom nastane zmena tychto Udajov,
predlozit’ cbjednavatefovi pisoriné oznédmenie o zmene tychfo Udajov o subdadavatefovi.

V pripade zmeny subdadavatela potas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitefom
v prilohe &. 4), je zhotovitel povinny objednavatefovi najneskéor 10 kalendamnych dni, ktory
predchadza driu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZif objednavatefovi pisomné
oznamenie o zamere zmeny subdodavatela, s uvedenim identifikagénych udajov pbvodného
subdodavatela a identifikaénych udajov o novom subdodavatefovi vrozsahu: predmet
apodiel subdodavok, Gdaje o osobe opravnenej konat™ za tohto rnového subdodavatela
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (aktualizovanu prilohu £. 4).

Ak navrhovany subdcdavatel nespifa podmenity OCasti podia § 41 odsaku 1 pism. bl.zakena
overgjnom obstardvanl € 3432015 Z. z. vazneni neskorgich predpisov. objednavatel
pisomng pofiada ucnadzafa o jeho nahradenie. Zhotowtel dorudi navrh  noveho
subdodavatela do platicn pracovnych dni odo dha deru€ema Zradost podia prve) vety.

2.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut' subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom,

stdnom alebo inom sporé.

2.8 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny,

ma objednavatel pravo-odstipit od Zmluvy.
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3.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' spolupracu svojich subdodavatefov pri priprave a vykonavani
opafreni na zaistenie bezpeénosti azdravia pri praci, koordinaciu Einnosti ‘a vzajomnui
informiovanost’ a to zmiuvnou formou.

4. Zhotovite! uréuje zamestnanca Ing. Marian Fiala , ktory je zodpovedny za vytvorenie

10.

podmienok bezpe€nosti a zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku s rozsahom jeho
zodpovednosti  vyplyvajicej z prislusnych pravnych predpisov BOZP azaroveii uréuje
hlavného koordinatora BOZP |ng. Marian Fiala

Vietky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku (s vynimkou &eského jazyka).
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budd oznatované v slovenskom jazyku.

Zhotovitef v plnej miere ruéi za to, ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam,

Nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

. Zmiuvna strana, u kitorej nastal pripad vy38ej moci, pripadne in& prekazka, ktora jej brani

v riadnom plneni fejto zmluvy, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku takej udalosti a do
5dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druhu zmluvnd stranu.

V pripade, Ze by vy&&ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévazkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny strpiet’ wwkon kontroly/auditu stidsiaceho s dodavanym tovarom, pracani
a sjuzbami kedykolvek polas platnosti a déinnosti Zmiuvy o poskytnutl  nendvratného
finanéného prispeviku. a to opréavnenymi osobami a poskyindt im vietke potrebni sGEinnost,
Opravrenymi osobami s a) Ministerstvo pddohospodarstva arozvols vidieka SR a nimg
poverené oscby, Bratislavsky samospravny kral a nim povereng osoby, bl Utvar nasiedne]
finantne| kontroly a nim povereng osoby, o} Najvys§l kontrolny drad SR, prisiuéna Sprava
fimanénej kontioly, Cerdifikaény  organ animi poverené osoby, db Organ auditu. jeho
spolupracujtice organy a nimi poverené osoby, &) Spinomocneni zastupcovia Europske
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, $ Osoby prizvang organmi uvedenymi v pism. a; a2
d) v sulade s prisiusnymi pravnymi pradpismi 8R a EU,

CL XI
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno adstipit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 anasl.
Obchodneho zdkonnika, a v takem pripade zhotovitelfovi prindlezi nahrada iba za skutotne
vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhgj strane oznamené a doru¢ené pisomne. Odstipenie je
uginné diiom dorugenia druhej zmluvnej strane s vynimkou ¢lanku €l X1 bod 4. tejto zmluvy.

Objednavatel méZe odstipit od zmluvy v pripadoch:
- ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, ‘alebo ide
do likvidacie, alebo je zhotovitelovi povolena redtrukiuralizacia,

- ak zhotovitel meska so splnenim zmiuvného terminu vykonania diela dohodnutého

v zmiuve a ak marne uplynié dodatoéne stanovena léhota na plnenie,

- ak zhotovitel aj napriek upozorneniu.objednavatela bude preukazatelne zhotovovat dielo
v rozpore so zmluvnymi podmienkami,

- na zaklade rozhodnutia objednavatela dielo nerealizovat,

- v pripadoch uvedenych v § 19 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani;

- v pripade porudenia kiorejkofvek z povinnosti tykajiice] sa subdodévatefov alebo ich
zmeny, ma objednavatel pravo odstipit od Zmluvy

Zhotovitel mdZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné
povinnosti, a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednavatefa
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auwrdit mu dodatogne. primerantt lehotu na splienie zavazkov vyplyvajdcich zo zmiuvy
a piscmne prehiasi, Ze v.pripade neplnenia. aj po stanovenom termine od zmiuvy odstipi.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov
a svoje dafSie naroky silvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyGétovani
s nahradnym zhotovitelom.

Prace a dodavky realizované ku diu odstiipenia od zmluvy sa vya&tuju podla zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Zmluvné strany si' dohodli ndhradné dorugenie odstipenia od zmluvy spogivajice v tom, Ze
pisomnost o odstdpeni od zmluvy sa povazuje za doruCen( diiom, kedy bola uloZena na
poste po marnom pokuse o'jej doruenie, aj ked sa adresat o uloZzeni nedozvedel.

Gt Xn
Zaveretné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté niego iné, vzéjomné vztahy zmiuvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvne strany si tute zmluvy pozorne precitali a prehlasujd, Ze jej text im je zrozumitefny,
jehe vyznam zrejmy a urity, a Ze tato zmluva jé prejavom ich slobodnej a vainej vale a
nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienck, o potvrdzujd  svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva nadobida platnost ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami z GSinnost jgj
zvereinenim podia Obtianskeho zdkonnika v platnom zneni s odkladacou podmienkeou
nadobudnutia aéinnesti zmluvy po schvaleni procesu vereiného obstaravania zo strany
poskytovatefa nenavratneho finanéného prispevky, t ). zmiuva nadobudne Udinnost defi
nasledupici po dni doruéenia spravy z kontroly vereného obstardvania o schvaleni procesu
verginého obstaravania objednévateiovi, o tom objednavaie! bude bezprostredne informovat’
zhotovitefa.

Objednavate! ma pravo bez akychkofvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitefom
v pripade; kedy eSte nedoslo k pineniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom
avysledky kontroly poskytovatefa nenadvratného finandného prispevku neumoziujl
financovanie vydavkov vzniknutych z procesu tohto verejneho obstaravania.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutothovat vyluéne formou pisomnych a chronologicky
ocnslovanych dodatkov podplsanyml oboma zmluvnymi stranami a len v stlade s § 18 zakona

€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmiuvné stiany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote do desiatich dni od dotuCenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu
je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podaia.

Tato zmiuva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, zktorych S&tyri si ponechava
objednavatel a dve zhotovitel.

Prilohami tejto zmluvy s

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),
Priloha &. 2. Harmoriogram stavebnych prac,
Priloha €.3: Doklad o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe — na vykon

ginnosti  stavbyvediceho, podla zak. & 50/1976 Zb. vzneni neskorsich
predpisov azak. & 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov
zneni neskorSich predpisov alebo iny ekvivalentny doklad preukazujici tuto
skutognost' (obdobné osvedtenie vydané v krajine Eurépskej Unie) s odbornym
zameranim na pozemné stavby, predlozeny formou Uradne osvedéenej
fotokdpie alebo vo fotoképii opatrenej originalom odtiagku pec:atky a originalom
podpisu danej odborne sposobilej osoby — predkiada iba uspesny uchadzad
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Priloha &. 4
Priloha &. 5:

Priloha €. 6:

Za objednavatela.

2 Z OKT ZGZ‘I
V Malackéach dna... v dna: 14 OKT. 2021
/ irar e . — 3 ST T
Katarina Martincové S g
TSR S S oscrc N / L fedfornedoms s Sheret i sesessesseess oo e nes e -
poverena zastupovamm statutarneho zastupcu r\#anan Fiala MBA

riaditefa

pred podpisom zimluvy,

Zoznam subdodavatelov.

Doklad o poisteni zodpovednosti za gkodu spdsobent pri viykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela v minimaingj vyske
hodnoty zakazky v € s DPH — iba od Uspes$ného uchadzaga bude poZadovany
pred podpisom zmiuvy a musi byt platny po&as celej doby realizécie.
Projektova dokumentacia na CD/DVD - prikiada k ZOD objednavatef

Za zhotovitela:

/ konatel, FBT Slovakia s.r.0.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N#zov stavby Vstipte n.o. , pristavba a stavebné Gpravy JKS0O
Nézov objektu ECO
. Vstipte n. o., Ul 1.méja
Micsto 2382/15, 50101 Malacky
1€o IC DPH
Objednavatef Vstapte n. o., Ul1.méja 2382115, 20101 Malacky
Projektant ing. Zlatica Janefkova
Zhotoyitel FBT Slovakia-sr.0. 50114255 SK2120198366
Spracoval
Rozpocet islo Bita CPV
CPA
Merné a Gcelové jednotky
Potet: Nékbady /1 mj. ‘Podet Naklady /-1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.
o 0,00 0 0,00 0,00
Rozpocttové naklady EUR
A }Zékladné rozp. nakiady B %Doplnlm\ré naklady C  [VedlajSie rozpoétové naklady
4 IHBV  |Dodavky 3 706,89 | 8 |Praca nadias 0,00 |13{GZS 0,00
2 Montaz 110 483,32 { 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projekiové prace: 0,00
3 iPSV  [Dodavky 72.592,01 { 16|Kultirna: pamiatka 0,00 |15}StaZend podmienky 0,00
4 Montaz 75 679,45 |1t 0,00 |16{Vplyv prostredia 0,00
5 "M |Dodavky 18 618,47 17|iné VRN 0,00
6 Mantas 12 097,05 18|VRN z rozpoéiu 0,00
7 iZRN (r.1-6) 293 177,19 { 12|DN{r. 8-11) 19{VRN {r. 13-18) 0,00
20{Ostatne 23 987,00 21 Kompl. &innost 0,00 {32|0statné néklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|S0&e17, 12, 19-22 317 164,19
Détum a poepis {Pediatka 24/0PE 20,00 %7 63 432,84
Objednavatel 1
25/Cena s DPH (r. 23-24) 380 597,03
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peﬁ%}ga_
Zhotovitel? . lovakia s.r0, |2s|possviy zadavatera 0,00
o & . T@é
//‘} V . Gf;ﬁ{ﬂ?& Fi 27 Kizava daloska 0.00
S Bratislavg '
Rétum a-poéis 7 Pediathey iy, sm, . 28 | Zvjhodneris + - 0,00

TS wihF § gﬁé:’a
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